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Variant | Variant 1 Variant 2 Variant 3

: Minimale variant Middenvariant Conform schetsontwerp

Wegfunctie
Verkeersfunctie Aanvullende remmende Aanvullende remmende Aanvullende remmende

(2,35 kilometer)

maatregelen,
asverspringing
4,7 stuks (2 per km)

maatregelen,
asverspringing
2,35 stuks (1 per km)

maatregelen,
asverspringing 2 stuks

Kruispunt plateaus
4,7 stuks (2 per km)

Kruispuntplateaus 6 stuks

1-1 markering

1-1 markering

1-1 markering

Suggestiestroken rode
slijtlaag zowel 30 als 60 km
zone

Suggestiestroken rode
slijtlaag zowel 30 als 60 km
zone

Suggestiestroken rode
deklaag zowel 30 als 60 km
zone

Autoluwe dijk
(13,95 kilometer)

1-1 markering 1-1 markering 1-1 markering
Suggestiestroken rode Suggestiestroken rode
slijtlaag deklaag

Asverspringing Asverspringing

27,9 stuks (2 per km) 13,95 stuks (1 per km)

\ Kruispuntplateaus Kruispuntplateaus 20 stuks

27,9 stuks (2 per k)

Wegvakplateau 9 stuks

Natuurlijke geleiding hagen
3.490 meter

Natuurlijke geleiding hout
of haag 3.320 meter

(250 meter per km)

Mastiek ribbelstrook 1 stuks

Schapen op dijk met
veeroosters 6 stuks

Asfalt vervangen door
halfverharding 1.400 meter

N

Stroken natuursteen

N I 16 stuks
Boulevard ™. Aanbrengen gekleurde Vervangen deklaag asfalt Vervangen asfaltverharding
slijtlaag door gekle\u,rde dekiaag door bestrating

(4,00 kilometer)

(geel)

Poortconstructie begin en

| eind van wegvak en bij

toegang vanuit zijwegen
18 stuks (4,5 per km)

Poortconstructie begin en
eind van wegvak en bij
toegang vanuit zijwegen
18 stuks (4,5 per km)

Poortconstructie begin en
eind van wegvak en bij
toegang vanuit zijwegen
20 stuks

Asverspringing Asverspringing T Asverspringing
12 stuks (3 per km) 8 stuks (2 per km) 5 stuks
N Plateau Plateau
\ 8 stuks (2 per km) 10 stuks

Optioneel
Boulevard

‘prijsvraag inrichting’
kunstenaars toeslag 25%
op kosten variant 3

Optioneel kan er voor de inrichting van de boulevard een prijsvraag worden uitgeschreven onder
(lokale) kunstenaars/landschapsarchitecten. In dat geval komt er bovenop de geraamde kosten een
toeslag van 25% (schatting).
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Variant 1

In de minimale variant worden alleen asverspringingen toegepast als snelheidsremmer. Deze zijn te
realiseren voor €1.150 per stuk. Per kilometer worden circa 2 snelheidsremmende asverspringingen
aangebracht. Indien er geen sprake is van tegenliggers, is de snelheidremmende werking van een
asverspringing beperkt. Op motorrijders heeft een asverspringing nauwelijks een remmend effect.

Net als in de andere varianten worden de wegvakken met een verkeersfunctie voorzien van 1-1
markering en rode fietssuggestiestroken. In deze sobere variant zijn deze aangebracht als slijlaag.
Hetzelfde geldt voor de inrichting van de boulevard waarbij gekozen is voor een slijtlaag in plaats van
een deklaag. Nadeel van het gebruik van een slijtlaag ten opzichte van een deklaag is dat de kleur
sneller vervaagd en dat de laag te zijner tijd (na ca. 5 jaar) opnieuw moet worden aangebracht.

Op de toepassing van rode fietssuggestiestroke n na, is de vormgeving van de 13,95 kilometer
autoluwe dijk gelijk aan de wegvakken met een verkeersfuncﬂe Ook hier worden relatief goedkope
asverspringingen toegepast. Het onderscheid en daarmee de herkenbaarheid tussen beide typen
wegvakken is daarmee beperkt

Hoewel deze variant bijdraagt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid draagt deze variant
nauwelijks bij aan het versterken van de Waalbandijk als natuur- en cultuurdijk.

Variant 2 B

In variant 2 worden naast asverspnng ngen ook krwspuntplateaus toegepast, zowel in de wegvakken
met een verkeersfunctie als in die met een ve:blufsfunctle Plateaus hebben als voordeel dat hiervan
niet alleen een snelheidsremmende we‘rklng uitgaat, maar dat zij ook de aanwezigheid van de kruising
_accentueren. Omdat er sprake is van gelukwaardtge kfwsmgen heeft dit zeker een meerwaarde. In
tegenstelling tot de minimale variant wordeén in de middenvariant 0ok de verkeersluwe wegvakken
voorzien van rode suggestiestroken. In dit geval uitgevoerd als slijlaag. Om het bochtige verloop van
de auk aan te geven en de bestuurders te sturen wordt natuurlijke geleiding toegepast in de vorm
van hagen Op die manier wordt bijgedragen aaﬂ het verhogen van de verkeersveiligheid, alsmede
aan het versterken van de Waalbandijk als natuur- en cuituurduk

Om het verbh]fskarakter van de boulevards te benadrukken wordt het asfalt voorzien van een
afwijkende gek!e\urde (bijv. geel) deklaag.

Variant 3

Variant 3 is de meest uitgebreide van de drie en komt overeen met het voorgestelde plan zoals dat in
de zomer van 2012 is gepr&enteerd aan het college van de gemeente Neerijnen. In deze variant
wordt een grote variatie aan maatregelen toegepast:

0  Asverspringing; Y

Kruispuntplateau; N

Wegvakplateau;

Mastiek ribbelstrook;

Schapen in combinatie met veeraosters;

Natuurlijke geleiding door middel van hagen;

Natuurlijke geleiding door middel van hout;

Halfverharding in plaats van asfalt;

Stroken natuursteen;

Bestrating in plaats van asfalt in boulevard.

coOoooooooco oo

Het voorgestelde maatregelenpakket leidt ertoe dat automobilisten zich te gast voelen en hun gedrag
aanpassen op de aanwezigheid van ‘mens en dier’. Het gebruik van natuurlijke elementen die minder
voorspelbaar zijn, houdt bestuurders scherp en draagt bij aan de gewenste landschappelijke beleving.

Verkeer, infra en mobhiliteit
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De venwachting is dat de *hinder' voor doorgaand verkeer dusdanig groot is dat zij een andere,
snellere en voor het gemotoriseerd verkeer meer geschikte, route zullen kiezen. Met name de
toepassing van schapen op de rijbaan en halfverharding zal de Waalbankdijk onaantrekkelijk maken
voor doorgaand verkeer. Motorrijders zullen minder te spreken zijn over de mastiek ribbels en de
stroken natuursteen.

Om het verblijfskarakter van de boulevards extra te benadrukken wordt het asfalt vervangen door
bestrating. Dit is nog effectiever dan het aanbrengen van een gekleurde deklaag.

Geraamde kosten
Op basis van bovenstaande afwegingskader en de aantallen zoals die zijn voorgesteld in het
schetsontwerp (variant 3) zijn de kosten voor uitvoering van de varianten als volgt geraamd:

= variant 1 variant 2 vanant 3 riant 3+
weglengte | prijs pec prjs per | o plijsper | Y
emschijving (km} eenheid totaal eenheid lotazl eznhaid 1o13al tolaal
verkesrsfuncte N 2,35 €14.499 €34.072 € 55.307 € 129.971 € 146415 € 344.075
zulofuwe dijk 13,95 €7.143 € 89648 €E60611 € £45.528 €169.229| €2.380.747
coulevard 4 € 39.479 € 157.915 € 2350256 € 240.105 €456017| €1.824.055| €2280085
totaal per alternatief \ € 281.635 § € 1.915.604 €4.528890 € 6.803.976

De achterliggende berekeningén van de kosten per r'naatregel' en de kosten per wegfunctie en variant
is bijgevoegd als respectievelijk bijlage 2 en 3. .

Variant 1 is met geraamde kosten bijna 3 ton veruit de goedkoopste variant, terwijl variant 3 met
afstand de duurste is. Voor elk van de Varianten geldt dat een groot deel van de totaalkosten opgaat
*@an de inrichting als boulevard. Met name het vervangen van 4 kilometer asfalt door bestrating, zoals
in variant 3 wordt voorgesteld, is een kostﬁa(e aangelegenheid (1,2 miljoen). Om kosten te besparen
kunnen de maatregeltypen onderling uitgewisseld worden en hoeft niet strak vastgehouden te worden
aan de voorgestelde keuzen, \

Wel dieﬁt\te worden opgemerkt dat het te kiezen méq&egéienpakket een eenheid moet zijn, waarbij
de toepassing van maatregelen op een regelmatige onderlinge afstand dient te geschieden over het
gehele traject. Wordt er voor gekozen om op sommige dijktrajecten meer maatregelen te nemen, dan
bestaat het gevaar dat verkeer op het dijktraject er voor kiest om de dijk te verlaten en mogelijk door
verblijffsgebied (de dorpen) gaat rijden. Dit is verkeerskundig gezien ongewenst. Daarom is hef van
belang om het verkeer vanaf het begin van de dijktrajecten een eenduidige inrichting te presenteren.
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Bijlage 1: Maatregelenpakket
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Bijlage 2: kosten per maatregel

vwoigre fomechidng eenhield [hoeveened forjs per sttctast arbedrag
eenheld
1]1-1 markering thermoplastisch km 1 1750,
2|suggestiestrook rode sljliazg km 1 e M 5200
vegen verharding|m2 2500 01l 230
- Iev en zanbr bindmiddel 1,2 ka/m2|fon 3 1250 3750
lev en aanbr afstrool 12kg/m2|ton 30 40 1200
3|suageslEsiook ode deklazn CETIN N | NY I - 7:1
) frezen asfalt leerhoudend dk 25 mm|m2 25001 175 43750
lev en 2anbr k'eefazg|m2 2500 025 625
lev en 22nbr rode deldzag (zw Bty dik 25 mm ton 156,25 105] 16405725
4| matlieknitbels El 1 451,25
vegen verhardng|m2 5 025 1.25
. Tevenzanbr mastiek|m2 | 45] 00| 450
5 natuuriﬁegeekﬁng HAAG {dubbele rij) |mi R | I - 15
_ 8|natuurijke geleiding HOUT (paal hoh 2 m met izl{m 1| 15] 15
T|wegvakplateau S [ SR — _ ] 2000
8lasverspring’ng Bl 1 1150
lev en aznbrelland;e’[st 2 200 400
Iev en aatr ttenliepa’en (BM 21) |t 2| 200 400 N
Tev en aznbr markering tharmol eur N | I I )
— 9|pcortconsiructie ‘boushvard porta'en s i1 1 2440
Iv en 2anbr porialen|st 2 500 1000
Izv en 2anbr versmaling kanlopsluitng|m 20 17 340
za2gen opbieken aslat|m?2 24 25 60
B _lev en aanbr slrook grasbetonstenen|m2 24 B €0
_leveneanbrattentiepzal (BM 21)[sf 4l 200 €00
lev en aanbr hazg|m 1 15| 180
10|vesrcoster | —— | B 12500
- opbreken asfaltim2 20 25 500 ]
lev en 2anbr veerooster incl onderbzk br 6 m|st 1 7500 7500]
lev en 2anbr grondwers|eur 4] 1000] 1000 o
lev en 2anks fundering enasfat helingenm2 |~ 65)  s0|  @s0|
i lev en aznbr afrastering|m ~ % 8] 230 -
11[vervangen asfa't door hall verharding K 1 205000
venwijderen asfal|m2 6000|135 0000 7
o uitwen funderinglm2 | eoool 6| aso00|
__leven aantr ha¥ verharding di 75 mm|m2 E000|  125|  75000
afwerken bermen|m2 2000 25 6000 |
12]slroken met natuurst st 3000
verwijderen asfa’t|m2 500 _
—__levenantrnaluus 00
____levenaznbrmarke 500, ]
13|kruispunt plateau 15000,
N
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Bijlage 3: kosten per wegfunctie en per variant

O== s aachipig nogveethad fo sotitad
i 1|Verkeersfuncie
attamatief 1 km 1 9.250,00
gsverspringenfst 2] 1.150,00 2.300,00
-1 markering|km 1 1.750,00 1,750,00
RE _suggestiestrocic sitaaglkm 1 5.200,00 5.200,00
1.14 verkeersmaategelen eur 1 1.000,00 1.000,00
sublolaal excl naderte detaferen eur 10.250,00
RE nader te detai'aren eur 15.00% 10.250.00 1.537.50
11.7 sublolaal eur 11.787.50
stazrtkosten
eenmalge kosten|eur 2.00% 11.787,50 235,75
E utveeringskosten|eur 5.00% 11.787,50 563,38
[B algemene kosten |eur 7.00% 11.787,50 825,13
1.4, winst en risicojeur 4.00% 11.787,50] 471,50
1.1.93 slelpost|eur 500% 11.787,50 569,38
1.1.14 crijs vergeTxkbaar met aanneemsom eur [ km 14.428.63
exclloeslagen en cmzetbelastng
12 z'lemsbiaf 2 m 38.100.0Q
24 asverspringen)st .150.00 1.150,00
22 kruispuntplateau|st 15.000,00 30.000,00|
123 1-1 markering|km 750,00 1.750,00
24 suggestiastrock sitiaag(km .200,00 5.200,00
25 verke ersmaalegelen eur .000,00 1.000,00
i26 sublotaal excl nader L= detal’eren eur 39.100,00
127 nader te detaileren eur 15.00% 39.100,00 5 865,00
128 sublolaal eur 44 965,00
128 stzartcosten
1.2.10 eenmalgs kestenfeur 2.00% 44 855,00 89,30
2.1 utvoeringskeslenjeur 007 44.965,00 248,25
(1212 algemene kosten|eur 0% 44.965.00 147,55
213 winst en risicoeur 4,003 44.865.00 788,60
1214 slelpost]eur 5,00% 44.©55,00 248,25
1215 priis vergeijshaar met aanneemsom gur /km 55.306,85
excl toeslagen en omzetbelasting
A a'temalief 3 ki 235 239.248.44
asverspringen|st 2 .150,00 2.300,00]
kaui tplateau|st 6 15.000,00 90.000,00
3. 1-1 markering|km 235 .750,00 4.11250
34 suggestiestrogk rode deldaaglkm 235 60.781,25 142.835.4
A5 ierkeersmaategelen eur 4 1.000,00 4.000,00
1.36 blotaal excl nader le deta¥eren eur 243.248,44
137 nader e detaileren eur 15.00% 243.248.44 3548727
138 sublotazl Eur 273.735.70
138 stazrtkoslen
3.10 eenmakgs kosten|eur 200% 559471
A1 utwvoeringskosten|eur 500% 279.735,70 13.686,79
42 a!gemene kosten|eur 7.00% 279.735,70 19581,50
343 winst en risicofeur 400%| 279.735,70 1118943
314 stelpost]eur 5,00% 279.735,70 13.£86,79
13.15 priis vergalkbaar met aganeemsom eur 344.074.91
excltoeslagan en omzetbe'zsting
orijs vergal xbazr metaanneemsom eur fkm 1 146.414.85
=icllozslagen en omzetbetasting
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[ 2[Autotive dik
2, altamatizf 1 km 1 4.050,00
FXR asverspringen|st 2 1.150,00 2.300,00|
2.1 1-1 markering|km 1 1.750,00 1.750.00
242 verkeersmaategelen eur 1 1.000,00' 1.000,00
Ig. A cubtotaal exclnader te detatizren eur £.050.00
245 nadzr te detail'eren eur 15.00%] 5.050.00 157.50
2.1. subtotaal eur 5.807,50
2.1, staarikosten
Ii’. E eenmaligs kosten]eur 2.00%! 5.607,50 116,15
|2. 3 utveeringskosten|eur 5.00% 607,50 220,38
2.1.10 elgzmene kosten|eur 7.00% 607,50 406,53]
2.4.11 winst en risicojeur 4,00% .£07,50 232 0|
2.1.12 sle!post|eur 5.00%]| 607,50 260,38
2113 prijs vergel ibaar met aanneemsom eur [ km 7.143.23
|excltoeslagen en omzetbelasting
22 altemalief 2 km 41.850,00
2241 asverspringen|st 1.150,00 1.150,00
222 krulspuntplateau|st 2 15.000,00 30.000,00]
223 1-1 markering|tmn 1 1.750,00 1.750,00
224 suggestiastrock sitlaaglim i 5.200,00 5.200.00
|§4 d natuurjke geleldng hagen|m 250 15,00 3.750,00|
22. verkeersmazlegelen eur 1 1.000,00 i.DDO,Iﬁi
2217 sublotazl excl nader te detzlizren eur 42.850,09!
228 nadzr te detatleren eur 15,00% 42.850,00 6.427,50]
229 subtotaa) eur 49.277,50
22.10 stazrikosten
2241 eenmalig? kostenfeur 00% 49.277,50 985,55
122142 utvoaringskosten|eur Q0% 49.277,50 246368
2213 2lgzmene kosten|eur 00% 498.277,50 344943
2214 winst en risicoleur 4,00% 49.277,50 1.971.10
2215 slelpostfeur 500% 49.277,50 2.463,88
2216 prijs vergalxbaar met aanneemsom eur [km 6061133
excltoeslagen en omzetbelastng
23 altemalizf3 km 13.9_3 1.611.211,83
234 asverspringan|st 0 1.150,00 0,00
232 kruispuntplateau|st 20 15.000,00 300.000,00
233 wegvakplateau|st 9 3.000,00 27.000,00,
234 1-1 markering|km 1385 1.750.00 24.41250
I33. suggastiestrook rods dedzag|km 13,95] 60.781,25 £847.838 44
l2,3. nalurixe geleidng hazg en houtlm 33 15,00 438
23, mactiskrivbelstrook 451,25 451.2
238 schapen op d X Jveeraoster| 12.500,00 75.000,0
239 vervangen asfalt door halfverhardng 14 203.000,00 2088.400,00
23.10 stroken mel natuursteen 16 .000,00 48.000 00|
23.11 verkeeremaategelen eur 8 1.000,00 8.000,00
23.12 sublotaal excl nader te detallsren eur 1.619.211,89
2313 nader le detaileren eur 15,00%| 1.619.211,89 242.681,80
23.14 b 1 eur 1.662.083,79
23,15 staartkosten
23.16 eenmaligs kosten|eur 2.00% 862.093.7 7.241,88
2347 utvoeringskosten|eur 5,00%| 18620937 104,69
3.18 algzmene ko 7.00%| 18620937 130.346,56
3.18 winst en risicoleur 400%| 18620937 74.483,75
20 stelpostieur 5,00%] 1.862.093,7! 93.104,69
2321 prijs vergsl xkbaar met aanneemsom eur 2.220.375.36
excltoeslagen en omzetbe'asting
2322 prijs vergel xbaar met aanneemsom eur /km 1 164.184 61
excl toestagen en omzetbelasting

Verkeer, infra en mobiliteit
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3|Boulevard |
altematief 1 km 1] 26.810,00
g, poortconstructie|st 4.5 2.440,00 10.680.00
1.2 asverspringen|st 3 1.150,00 345000
R suggestiestrook sijtlaag|km 1 12.480,00 12.480,00
3.4 verkeersmazlegelen eur 1 1.000,00| 1.000,00
315 sublotaal exel nader le detai'aren eur 27.810.00
3.1.6 nader le delaileren eur 15,00% 27.910,00 4.168,50
31.7 subtotaal Eur 32.085,50
3.18 claartkosten
349 eenmaligs kostenfeur 00% .036.50 641,83
3.4.10 ukvoerngske 00%! .036.50 1.604,83)
344 algemene kosten|eur 00%) .096.50 246.76]
34 winst en dsleo]eur 4.00% 32.095,50 283,86
34 stelpost|eur 5.00% 3208650 604,83
3.1.14 prijs vergeijbazr met aznneemsom eur /km 3947870
excl loeslagan en omzetbelasting
32 a'tematief 2 km ] 165.155,00
24 pocilconstructie|st 4.5 2.440.00 10.980.00
22 asverspringen|st 2] 1. Dﬁl 2.300,00
23 aznbr rods deldaag|km [ 145.875.00 145.875.00
24 plateaufst 2] 3.000.C0 6.000,00
325 verkeersmaalegelen Eur 1 1.000.C0 1.000,00
326 blataal excl nader e detaileren eur 166.155,00
327 nadar le detaileren eur 15,00% 165.155,00 24 923,25
328 sublotaal eur 181.078.25
329 staartkosten
. 3210 eenmalqga kosten|eur 2,00% 181.078,25| 3.821,57
J32.11 ukvoerngskosten|eur 5.00% 191.078,25 0553,91
32142 algemene koslen|eur 7.00% 191.078,25 13.375.48,
3213 yinst en rislcoleur 4,00% 191.078,25 7.643,13
32,14 stelpost|eur 5,00% 191.078,25 955391
3.2.15 prijs vergeijzbaar met aznneemsom eur {km 235.026,25
[excltoestagen en emzetbe'asting
33 a'temnalief3 km 4 1.284.550,00
33.1 pociteonstructie|st 20, 2440.00 48.£00,00
33.2 asversprngen|st 5 1.150,C0| 5.750,00
333 vervangen asfat door bestrating|km 4 300.000,00] 1.200.000,00
334 plateau]st 10 3.000,60| 30.000,00
335 verkeersmazlegelen eur 5 1.000,C0 5.000,00]
336 sublotaal excl nacer ta detai'eren eur 1.269.550,00
37 nadzr le detaileren eur 15,00%] 1.269.550,00 183.432.50]
38 sublataal Eur 1.482.282,50
338 staariosten
3.0 eenmaligs kosten|eur 2,00%! 482.882 50 29.659,65
EX uvoeringskostenfeur 5,00%! A482.082,50 74,149,13
3 algemene kosten|eur 7.00%] 148298250 103.808,
33, winst en risicoleur 4,00%] 148268250 £9.319,
33.14 stelpost|eur 500%| 146298250 74.149,
33.15 pris vergeijbaar met sanneemsom gur 1.824.058,48
exclloeslagzn en cmzelbelasting
3.3.16 prijs vergeijxbaar met aznneemsom eur Jkm 1 456.017,12
exclioeslagzn én omzetbelasting
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